

Łódź 28.07.2021 r.

**Zamawiający:**  
**Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi**  
**ul. Piotrkowska 99**  
**90-425 Łódź**

Numer sprawy: **WUOZ-O.272.29.2021.KMB**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa pomieszczeń IV piętra oraz klatki schodowej w kamienicy wielkomiejskiej Szai Goldbluma przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi - II**”

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, w oparciu o art. 284 ust. 4 i art. 286 ust. 7 w związku z ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm. – dalej jako „Pzp”) informuje, iż udziela odpowiedzi na wniosek wykonawcy. Udzielone odpowiedzi prowadzą do zmiany treści SWZ w nw. zakresie:

1. Bardzo proszę o zmianę formy płatności z płatności z jednorazowej na płatności częściowe proporcjonalne do postępu prac, np. rozliczane na podstawie faktur częściowych i protokołów odbiorów częściowych.

Ad. 1) Zamawiający wyraża zgodę.

2. Bardzo proszę o przedłużenie terminu realizacji do końca lutego z uwagi na braki w dostępności towarów i wydłużone terminy produkcji , np. drzwi przeciwpożarowych.

Ad. 2) Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji. Przedłużenie terminu realizacji będzie skutkowało utratą dofinansowania.

3. Bardzo proszę o przedłużenie terminu składania ofert jeżeli przychylią się Państwo do wniosku.

Ad. 3) Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 2.08.2021 na godzinę 14:00. Otwarcie odbędzie się 2.08.2021 o godz. 15:00

Wykonawca będzie związany ofertą – do 31.08.2021 r.

Jednocześnie Zamawiający, stosownie do udzielonych odpowiedzi zmienia treść załącznika nr 3 (projekt umowy) w zakresie płatności częściowych. W załączeniu tekst ujednolicony na dzień 28.07.2021 (zmiany oznaczono kolorem czerwonym)

**Z upoważnienia Zamawiającego:**

**Martyna Lubieniecka**

**Zamieszczono:**

- strona prowadzonego postępowania